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SUMMARY REPORT

Informasi Tender

Kode Tender 3940267

Nama Tender Rehabilitasi tanaman kopi robustra di kab. Rejang Lebong (100 Ha) 
dan kab. Kepahiang (100 ha)

Keterangan

Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu

Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan

Kategori Pengadaan Barang

Jenis Pengadaan Pascakualifikasi Satu File

Metode Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur

Anggaran Tahun Sumber Dana Nilai

2019 APBN Rp 660.250.000,00

2019 APBN Rp 660.250.000,00

Nilai Pagu Paket Rp 1.320.500.000,00

Nilai HPS Paket Rp 1.319.727.500,00

Jenis Kontrak
Cara Pembayaran Lumsum

Kualifikasi Usaha Perusahaan Kecil

Lokasi Pekerjaan kepahiang - Kepahiang (Kab.),rejang lebong - Rejang Lebong (Kab.)

Syarat Kualifikasi Izin Usaha

Jenis Izin Klasifikasi

SIUP atau lainnya Pertanian atau Perkebunan
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Memiliki NPWP

Telah Melunasi Kewajiban Pajak Tahun Terakhir
SPT Tahun 2017 atau Tahun 2018

Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam 
pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya 
tidak sedang dihentikan

Tidak Masuk dalam Daftar Hitam

Mempunyai atau menguasai tempat usaha atau kantor dengan 
alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa

Akta Pendirian Perusahaan dan atau perubahannya

Pengalaman Pekerjaan
a. Memiliki Pengalaman Penyediaan jasa pada divisi yang sama 
paling kurang 1 pekerjaan dalam kurun waktu 1 tahun terakhir baik di 
lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman 
subkontrak. b. Memiliki Pengalaman Penyediaan jasa sekurang-
kurangnya dalam kelompok atau grup yang sama paling kurang 
pekerjaan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir baik di lingkungan 
pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak.

Tanggal Pembuatan 01 April 2019 12:52 Oleh Ir. Rasmawan, M.Si

Tanggal Persetujuan
Tanggal Di Setujui oleh

08 Mei 2019 09:19 Sri Hatika, S.Pt.MP

07 Mei 2019 20:01 Juni Irawati, S.Kom, MH

07 Mei 2019 18:52 Riza Evita, ST

07 Mei 2019 16:42 Hera Gunandar, ST, MM

07 Mei 2019 19:59 Nofriadi Muriko, SE

Dokumen Pemilihan

Nama Dokumen Tanggal Upload Pengirim

Dok Pemilihan Rehabilitasi tanaman kopi robustra.pdf 07 Mei 2019 15:35 NOFRIADIMURIKO-1
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Jadwal

Tahapan Mulai Akhir

Pengumuman Pascakualifikasi 08 Mei 2019 08:00 14 Mei 2019 23:59

Download Dokumen Pemilihan 08 Mei 2019 08:00 14 Mei 2019 23:59

Pemberian Penjelasan 10 Mei 2019 10:00 10 Mei 2019 12:00

Upload Dokumen Penawaran 10 Mei 2019 12:01 15 Mei 2019 23:59

Pembukaan Dokumen Penawaran 16 Mei 2019 08:00 16 Mei 2019 23:59

Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga 17 Mei 2019 00:00 24 Mei 2019 23:59

Pembuktian Kualifikasi 27 Mei 2019 00:00 28 Mei 2019 23:59

Penetapan Pemenang 29 Mei 2019 08:00 29 Mei 2019 12:00

Pengumuman Pemenang 29 Mei 2019 12:01 31 Mei 2019 23:59

Masa Sanggah Hasil Tender 10 Juni 2019 00:00 14 Juni 2019 23:59

Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 10 Juni 2019 00:00 21 Juni 2019 23:59

Penandatanganan Kontrak 10 Juni 2019 00:00 21 Juni 2019 23:59

Kepanitiaan

Nama 
Kepanitiaan

Rehabilitasi tanaman kopi robustra di kab. Rejang Lebong (100 Ha) dan kab. Kepahiang 
(100 ha)

No SK B.02.B4

Nama NIP Jabatan

Sri Hatika, S.Pt.MP 197804012006042009-2 Anggota

Juni Irawati, S.Kom, MH 197906242009032001-2 Anggota

Riza Evita, ST 197409252009032001-2 Anggota

Hera Gunandar, ST, MM 198411162010011003 Anggota

Nofriadi Muriko, SE 198111242010011004-1 Anggota
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Peserta

Peserta Tanggal Daftar

CV.TRI RAMA 08 Mei 2019 09:15

WIBAWA MUKTI 08 Mei 2019 14:35

CV. GANTA KONSTRUKSI 08 Mei 2019 18:45

CV.CAHAYA SEJAHTERA 08 Mei 2019 20:53

cv.azzumar 09 Mei 2019 00:09

CV. Citra Sahabat 08 Mei 2019 19:20

CV. FAJAR MANDIRI 08 Mei 2019 20:21

CV SAHABAT LAMA 08 Mei 2019 22:02

CV. JHON PERSADA KARYA 09 Mei 2019 09:55

CV. YORAKHA 09 Mei 2019 09:57

CV. Daun Muda 09 Mei 2019 10:01

CV. Al-Khaisar 09 Mei 2019 10:04

CV. BINTANG JAYAKUSUMA 09 Mei 2019 10:07

CV. RADJA SAKTI 09 Mei 2019 10:16

CV.MAHARANI GRAHA INDOTAMA 09 Mei 2019 11:17

CV.USAHA BERKAH JAYA 09 Mei 2019 13:58

KARYA DEPATI SERIUH.CV 10 Mei 2019 00:41

ASSIFA AGRO MANDIRI 10 Mei 2019 09:58

CV. LUBUK NILAM 10 Mei 2019 11:33

CV. TRISANINGRUM 10 Mei 2019 14:59

CV. MULTI PERKASA 11 Mei 2019 03:51

CV.BASELINDO RATU GILANG 11 Mei 2019 22:20
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CV. PUTRA REJANG JAYA 11 Mei 2019 11:12

CV. TUNAS INTAN PERMATA 11 Mei 2019 17:53

PT. MANGISI MAKMUR SENTOSA 12 Mei 2019 14:53

CV. PESONA KARYA MANDIRI 12 Mei 2019 23:30

CV. Artha Lancar 13 Mei 2019 00:29

GEMILANG INDO PRATAMA 12 Mei 2019 23:26

Sanfranco Anugrah Mahkota 14 Mei 2019 12:03

CV.IJEKUSIBA MANDIRI 08 Mei 2019 20:02

CV.TUNAS KARYA JAYA 08 Mei 2019 08:40

Penjelasan Tender

Pertanyaan Peserta

Uraian Tanggal Pengirim

apakah kemasan insektisida bisa menggunakan ukuran kemasan 100 ml atau 
250 ml?

10 Mei 
2019 10:
24

WIBAWA 
MUKTI

selamat siang untuk insektisida apa ada spesifikasi alternatif lain karena harga 
yg ada di&nbsp; spek tidak memenuhi syarat

10 Mei 
2019 11:
53

CV.TUNAS 
KARYA JAYA

Apakah untuk insektisida bisa menggunakan kemasan 250.. 10 Mei 
2019 11:
53

CV.
IJEKUSIBA 
MANDIRI

Untuk penyambungan.. apakah bisa di pakai salah satu penangkar saja... 
Kerena jarak dan waktu masih memungkinkan...

10 Mei 
2019 11:
56

CV.
IJEKUSIBA 
MANDIRI

Penjelasan Panitia

Uraian Tanggal Pengirim

kemasan yang digunakan 500 ml atau 1 liter 10 Mei 
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2019 
10:42

Rehabilitasi tanaman kopi robustra di 
kab. Rejang Lebong (100 Ha) dan 
kab. Kepahiang (100 ha)

akan ada perubahan dokumen pemilihan, agar peserta 
memperhatikan perubahan tersebut

10 Mei 
2019 
11:00

Rehabilitasi tanaman kopi robustra di 
kab. Rejang Lebong (100 Ha) dan 
kab. Kepahiang (100 ha)

Akan dikoordinasikan dengan OPD, apabila ada perubahan 
akan di buat addendum dokumen pemilihan

10 Mei 
2019 
11:58

Rehabilitasi tanaman kopi robustra di 
kab. Rejang Lebong (100 Ha) dan 
kab. Kepahiang (100 ha)

Kemasan mengikuti spesifikasi yang terdapat dalam 
dokumen pemilihan

10 Mei 
2019 
13:20

Rehabilitasi tanaman kopi robustra di 
kab. Rejang Lebong (100 Ha) dan 
kab. Kepahiang (100 ha)

mengikuti persyaratan yang tercantum dalam KAK, apabila 
ada perubahan dalam KAK oleh OPD akan dilaksanakan 
addendum dokumen pemilihan

10 Mei 
2019 
13:24

Rehabilitasi tanaman kopi robustra di 
kab. Rejang Lebong (100 Ha) dan 
kab. Kepahiang (100 ha)

Penawaran

Nama Peserta Nama File
Tanggal 
Kirim Hash Key

CV.IJEKUSIBA 
MANDIRI

{84696267}-{3940267}-
{administrasi-dan-teknis}.rhs

14 Mei 
2019 21:53

4d81c576f128453f8ae890897c5c2588

CV.IJEKUSIBA 
MANDIRI

{84696267}-{3940267}-{harga}.
rhs

14 Mei 
2019 21:53

0b10cfe394023f5985f0ad655cef5622

CV.TUNAS 
KARYA JAYA

{84648267}-{3940267}-
{administrasi-dan-teknis}.rhs

14 Mei 
2019 23:41

0b2198ee58b99245c9684302df74b586

CV.TUNAS 
KARYA JAYA

{84648267}-{3940267}-{harga}.
rhs

14 Mei 
2019 23:38

028ee816d7a0f819034d799f29e4cb94

Hasil Evaluasi

Evaluasi Administrasi ke-1

Peserta Lulus Uraian

CV.TUNAS KARYA JAYA Lulus
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CV.IJEKUSIBA MANDIRI Lulus

Evaluasi Teknis ke-1

Peserta Lulus Uraian

CV.TUNAS KARYA JAYA Tidak 
Lulus

1. spesifikasi teknis pupuk organik yang 
ditawarkan tidak sesuai (kurang dari) 
persyaratan yang telah ditetapkan ppk. 2. 
tidak dilengkapi Surat Kepmentan 
tentang Penetapan Kebun Entres milik 
Kelompok Tani Perkasa.

Evaluasi Harga ke-1

Peserta Harga Penawaran
Harga Terkoreksi
/Negosiasi Lulus Uraian

Evaluasi Kualifikasi ke-1

Peserta Lulus Uraian

CV.TUNAS KARYA JAYA Lulus

CV.IJEKUSIBA MANDIRI Tidak 
Lulus

kualifikasi usaha peserta adalah 
perusahaan non kecil sehingga tidak 
memenuhi persyaratan kualifikasi usaha 
yang dipersyaratkan, yaitu perusahaan 
kecil

Sanggahan

Sanggahan Pengirim
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